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공사의

㈜ 성 풍 건 설

2005년   11월      일

충북 제천시 중앙로2가 74-9

주 식 회 사 성 풍 건 설

대 표 이 사  김   인   필 

공사입찰 시 지명을 받고자

별첨과 같이

관계 서류를 첨부하여 제출 하오니

심사하시고 지명하여

주시기 바랍니다

                       공   사   지   명   원

工 事 指 名 原

폐사는

금번 귀사에서 발주하는

工 事 指 名 願
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주 식 회 사  성 풍 건 설

충북 제천시 의림대로 158

대 표 이 사   김  인  필

(043) 646-2350~1

(043) 645-7350

1989년  3월  3일

일금1,600,000,000원

151211-0003469

304-81-05186

47명

458좌

중소기업은행 제천지점

□ 토공사업(등록번호 :충북 제94-02-22호)

□ 철근·콘크리트공사업(등록번호 :충북 제94-10-51호)

□ 보링·그라우팅공사업(등록번호 :충북 제천 제99-14-01호)

□ 지하수개발·이용 시공업(등록번호 :충북 제천 제2000-85호)

□ 상·하수도설비공사업(등록번호 :충북 제천 제05-13-04호)

□ 포장공사업(등록번호 :충북 제천 제07-16-01호)

□ 미장·방수 ·조적공사업(등록번호 :충북 제천 제2012-03-01호)

□ 비계·구조물 해체공사(충북 제천 제2013-06-02호)

□ 금속구조물·창호공사업(충북 제천 제2015-07-01호)

□ 해외건설업면허증보유(토공,철·콘,보링,상·하수도,포장)

■ 특수사업분야(장대수직터널)

□ 토공사업 □ Pilot 굴착-Raise Climber, R.B.M

□ 철근·콘크리트공사업 □ 양수발전소의 조압 및 수압 터널

□ 보링·그라우팅공사업 □ 개스 및 석유 비축기지

□ 철강재설치공사업 □ 도로터널, 철도터널 환기구 등

□ 포장공사업 □ 방폐장 사이로 굴착공사

□ 석공사업 □ 지하철, 통신관로, 전력구의 환기구

□ 상·하수도설비공사업

□ 미장·방수조적공사업

□ 조경시설물설치공사업

□ 삭도설치공사업

□ 지하수개발·이용시공업

□ 시설물유지관리업

■ 공제조합출자좌수:

■ 주  거  래  은  행:

■ 보  유  면  허

■ 주요사업분야

㈜ 성 풍 건 설

■ 팩               스 :

■ 설   립   일   자 :

■ 자      본      금 :

■ 법 인 등 록 번 호:

■ 사업자 등록번호 :

■ 종   업   원   수 :

                         회    사    현   황

■ 상               호 :

■ 소      재      지 :

■ 대      표      자 :

■ 전               화 :
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성풍건설 설립

법인전환

상    호 : 주식회사 성풍건설

대표이사 : 김 인 필 취임

사업자등록(등록번호:304-81-05186)

토공사업 면허취득(충북 제94-02-22호)

철근·콘크리트공사업 면허취득(충북 제94-10-51호)

보링·그라우팅공사업 면허취득(충북제천 제99-14-01호)

지하수개발·이용시공업 등록(충북제천 제2000-85호)

사업장 소재지 이전

주소:충북 제천시 중앙로2가 74-9번지

서울지사

주소:서울특별시 서초구 양재동 350-7번지 2F

상·하수도설비공사업 면허취득(충북제천 제05-13-04호)

포장공사업 면허취득(충북제천 제07-16-01호)

해외건설업면허취득(토공,철·콘,보링,상하수도,포장)

리비아 합작 법인설립(Shaams Peladi)

자본금 증자(일금 1,200,000,000원)

미장·방수·조적공사업 면허취득(충북제천 제2012-03-01호)

자본금 증자(일금 1,400,000,000원)

비계·구조물해체공사 면허취득(충북제천 제2013-06-02호)

자본금 증자(일금 1,600,000,000원)

금속구조물 · 창호공사업 면허취득(충북제천 제2015-07-01호)

㈜ 성 풍 건 설

■ 2012. 06. 05

■ 2012. 06. 14

■ 2013. 11. 27

■ 2013. 12. 05

■ 2015. 04. 28

■ 2015. 05. 28

■ 2005. 08. 01

■ 2005. 08. 26

■ 2007. 01. 10

■ 2009. 05. 07

■ 2011. 04. 11

■ 1994. 12. 15

■ 1999. 06. 18

■ 2000. 11. 04

■ 2000. 11. 08

■ 1994. 11. 01

■ 1994. 12. 15

                               회    사    연    혁

■ 1989. 03. 03

■ 1994. 09. 29               호 :
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                       기  구  조  직  도

㈜ 성 풍 건 설

대 표 이 사

본사

경영지원 해외사업기술연구공무부공사부

기술연구소

감사

- 총무팀

- 재무관리팀

- 자재관리팀

- 공사팀 - 사업기획팀

- 해외영업팀

- 안전관리팀

- 환경관리팀

- 기술개발팀

- 공무팀

- 견적팀
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법  인  등  기  부  등  본  ①

㈜ 성 풍 건 설



Prequalification Statement

법  인  등  기  부  등  본 ②

㈜ 성 풍 건 설



Prequalification Statement

법  인  등  기  부  등  본  ③

㈜ 성 풍 건 설
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1) 사업자등록증, 해외법인 사업자등록증

2) 대한전문건설협회 회원증

3) 시공능력 순위 확인서 (대한전문건설협회)

SUNG POONG CONSTRUCTION CO. ,LTD



Prequalification Statement

1-1) 사업자등록증

㈜ 성 풍 건 설
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1-2) 해외법인 사업자등록증

㈜ 성 풍 건 설
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1-2) 해외법인 사업자등록증 (번역)

㈜ 성 풍 건 설



Prequalification Statement

2) 대한전문건설협회  회원증

㈜ 성 풍 건 설
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3) 시 공 능 력 순 위  확 인 서

㈜ 성 풍 건 설
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1) 특허증

2) 서비스표등록증

3) 대한광업진흥공사 기술협약 양해각서

4) 대한광업진흥공사 기술협약 조인식

5) 대한광업진흥공사 기술협약 조인식 보도자료

6) 조합웹진"우리,건설인" 기술 활용에 대한 보도자료

7) 대한석탄공사 기술협약서

8) 대한석탄공사 기술협약 조인식

SUNG POONG CONSTRUCTION CO. ,LTD
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1) 특허증

㈜ 성 풍 건 설
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㈜ 성 풍 건 설
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㈜ 성 풍 건 설
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㈜ 성 풍 건 설
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㈜ 성 풍 건 설
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㈜ 성 풍 건 설
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㈜ 성 풍 건 설
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2) 서비스표등록증

㈜ 성 풍 건 설
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㈜ 성 풍 건 설
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㈜ 성 풍 건 설
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3) 대한광업진흥공사 기술협약 양해각서 ①

㈜ 성 풍 건 설
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대한광업진흥공사 기술협약 양해각서 ②

㈜ 성 풍 건 설
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 4) 대한광업진흥공사 기술협약 조인식

㈜ 성 풍 건 설
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5) 에너지경제신문-보도자료 ①

㈜ 성 풍 건 설



Prequalification Statement

5) 에너지경제신문-보도자료 ②

㈜ 성 풍 건 설
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6) 조합웹진"우리,건설인" 기술 활용에 대한 보도자료 ①

㈜ 성 풍 건 설



Prequalification Statement

조합웹진"우리,건설인" 기술 활용에 대한 보도자료 ②

㈜ 성 풍 건 설
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7) 대한석탄공사 기술협약서 ①

㈜ 성 풍 건 설



Prequalification Statement

대한석탄공사 기술협약서 ②

㈜ 성 풍 건 설
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8) 대한석탄공사 조인식

㈜ 성 풍 건 설
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1) ISO 9001:2008 & ISO14001:2004

2) 기업부설연구소인정서

3) 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인서

4) 경영혁신형 중소기업확인서

SUNG POONG CONSTRUCTION CO. ,LTD
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1-1) 품질경영 시스템 인증서(ISO9001:2008)

1-2) 환경경영 시스템 인증서(ISO14001:2004)

㈜ 성 풍 건 설
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2) 기업부설연구소 인정서

㈜ 성 풍 건 설



Prequalification Statement

3) 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인서

㈜ 성 풍 건 설
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4) 경영혁신형 중소기업 확인서

㈜ 성 풍 건 설
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1  R.B.M ⌀2.4~3.1m SET 1

2  R.C ⌀2.4~3.0m SET 1

3  R.C ⌀2.4~3.0m SET 1

4  Gantry Crane 20TON SET 3

5  Gantry Crane 20TON SET 1

6  Hoist Crane 5TON SET 2

7  Hoist Crane 3TON SET 2

8  Shaft Enlarging Drill 2Boom SET 2

9  Shaft Mucking Bucket 0.2㎥ SET 2

10 Winch 28mm X 8TON SET 6

11 Winch 22mm X 4TON SET 3

12 Winch 16mm X 2TON SET 5

13 Shaft 전용 곤돌라 16mm X 3Pole SET 3

14 Shaft 전용 곤돌라 16mm X 1Pole SET 2

15 Jumbo Drill 2Boom 대 1

16 천 공 기(drill) 130kg/5.1㎥/min 대 1

17 천 공 기(drill) 110kg/4.0㎥/min 대 1

18 천 공 기(drill) 100kg/2.8㎥/min 대 1

19 회전식 천공기(시추기) 50KW 대 2

20 Lift Car 2Boom 대 1

21 Shotcrete Machine 12㎥/HR 대 3

22 Batcher Plant 1.0㎥ SET 1

23 Air-Compressor 27㎥/min 대 1

24 Grouting Plant Mixer+Pump SET 1

25 Fan 75KW 대 2

26 발    전    기 150KW 대 2

27 각 종 기 계 류 펌프 및 드릴 등 SET 1

 3Pole Type

 STH-5L

 Free-Type

 Hydro-Inverter Type

 Hydraulic-Type

 Hydraulic-Type

 Hydraulic-Type

Prequalification Statement

 2Pole Type

 Free-Type

장비보유 현황

형     식 수  량 비  고

 Hydro-Inverter Type

 STH-5D

㈜ 성 풍 건 설

 900CFM

 Hydro-Type

 Hydraulic-Type

 Ranger500

 T20R

 습식

 공압식

 T15R

 Hydro-Type

 디젤

 Jet-Type

순번 장    비    명 규    격

 73RVF C

 Hydro-Inverter Type

 Hydro-Inverter Type

 Hydro-Inverter Type
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수 상 현 황 ①

㈜ 성 풍 건 설
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수 상 현 황 ②

㈜ 성 풍 건 설
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수 상 현 황 ③

㈜ 성 풍 건 설
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순번 공사착공  공사준공 발주및원도급자

1 89.  6. 20. 90.  7. 20. ㈜장자외

2 91.  1. 01. 99. 12. 20. ㈜장자외36

3 95. 10. 01 97. 12. 30 신화건설㈜

4 00. 02. 10. 02.  4. 30. 현대시멘트㈜

5 00. 03. 22. 00.  4. 30. 제천시청

6 00. 06. 26. 01. 10. 31. 한일시멘트공㈜

7 00. 09. 01. 01.  6. 30. 한일시멘트공업㈜

8 01. 03. 10. 01. 12. 31. 제천시

9 02. 06. 14. 02. 12. 31. 진천군

10 02. 08. 06. 03. 10.  4. 충북교육청

11 02. 11. 18. 03.  1. 23. 제천시경리관

12 03. 06. 02. 04.  5. 31.
한국서부발전

/동아건설산업㈜

13 03. 06. 13. 04.  5. 31.
한국서부발전

/동아건설산업㈜

14 03. 04. 25. 03. 10. 25. 음성군

15 04. 03. 12. 05. 03. 30.
한전서울지역본부

/신안종합건설

16 04. 03. 12. 05. 03. 30.
한전서울지역본부

/신안종합건설

17 04. 03. 09. 07. 09. 12.
한국토지공사㈜

/신안

18 04. 03. 09. 07. 09. 12.
한국토지공사㈜

/신안

19 04. 03. 10. 04. 12. 15. 제천시

20 04. 05. 17. 05. 08. 15.
한국서부발전㈜

/동아건설산업㈜

21 05. 01. 20. 07. 06. 30.
부산국도관리청

삼성물산건설부분

22 05. 03. 05. 05. 03. 31. 아세아자원개발㈜

23 05. 03. 15. 05. 05. 20. 제천시

24 05. 04. 28. 05. 06. 26. 괴산군

25 05. 05. 02. 05. 08. 29. 영동군

26 05. 07. 12. 05. 08. 10. 제천시

Prequalification Statement

청송양수발전소 1,2호기 토건공사 중

수압터널 축조 그라우팅공사

용대지구 기계화 경작로 확.포장공사

신림S/S 배전 전력구 공사중 토공사

건설공사 시공실적 현황 ①

한일시멘트＃1-3 크라샤룸 보강공사

제천시내일원공사

산림 훼손지 중간 복구공사

폐석 유실 방지 시설공사 외 36건

제천-시곡간 도로확장공사(시곡교)

시내일원 도로 구조개선공사외

청송양수발전소 1,2호기 토건공사 중

수압터널 수직부 확갱공사

백운도곡 소류지 개보수공사(그라우팅공사)

한일시멘트＃1-3 크라샤 굴진공사

영월공장 수로이설 터널공사

고암동 벌말 용수로 설치공사

신림S/S 배전 전력구 공사중 구조물공사

김포장기지구 택지개발사업 조성공사 중
철근,콘크리트공사
김포장기지구 택지개발사업 조성공사 중
토공사

제천시내 일원공사

㈜ 성 풍 건 설

성황천 하도준설 및 정비공사

유점천 유점제 지방하천 유지관리사업

제천시 마을상수도 지하수시설 에어써징공사

공        사        명

청송양수발전소 1,2호기 토건공사 중
상부수압수조 축조 공사
산외-상북간 제3공구(능동터널) 도로
확장 공사중 수직구공사

금용광산 골재생산용 수평갱도 굴진공사

금성2연결도로 확.포장공사

오창고 포장 및 배수로 공사



순번 공사착공  공사준공 발주및원도급자

27 05. 09. 28 06. 05. 31
한국서부발전㈜

/동아건설산업㈜

28 05. 11. 30 06. 05. 31
한국서부발전㈜

/동아건설산업㈜

29 06. 03. 30 06. 05. 31
한국서부발전㈜

/동아건설산업㈜

30 06. 01. 06 06. 08. 31
㈜반도종합건설

외3개사

31 06. 03. 16 06. 04. 30 제천시

32 06. 04. 28 06. 08. 31
이지건설㈜

/㈜남흥건설

33 06. 04. 28 06. 08. 31
이지건설㈜

/㈜남흥건설

34 06. 07. 14 06. 12. 28 제천시환경관리사업소

35 06. 09. 20 06. 11. 20 제천시백운면

36 06. 09. 20 06. 11. 20 제천시백운면

37 06. 10. 30 07. 07. 12 충주시

38 06. 11. 01 11. 12. 31
한국남동발전㈜

/대림산업㈜

39 06. 11. 02 07. 05. 09 제천시

40 06. 11. 06 10. 04. 30
한국토지공사

/흥한건설㈜

41 07. 02. 09 09. 10. 31
한국토지공사

/금호건설㈜

42 07. 03. 26 07. 05. 24 청주시상수도관리사업소

43 07. 03. 26 07. 06. 05 제천시

44 07. 06. 07 07. 07. 10 제천시남천동현동사무소

45 07. 09. 17 07. 11. 16 제천시

46 08. 03. 27 12. 06. 30
한국수력원자력주식회사

/㈜대우건설,삼성물산㈜

47 08. 05. 28 08. 12. 09 제천시

48 08. 08. 04 08. 09. 03 제천시

49 08. 11. 14 08. 12. 19 제천시

50 09. 01. 30 09. 03. 31 제천시

51 09. 02. 16 09. 04. 15
한국농어촌공사

충북지역본부

52 09. 02. 23 09. 06. 12 제천시상수도사업관리자

㈜ 성 풍 건 설

봉양 옥전2리 암반관정 개발공사

옥천군 증곡소류지 그라우팅공사

신백두학동 상풍 급.배수관시설공사

공        사        명

중저준위 방사성폐기물처분시설 1단계
주설비공사 중 수직구 굴착 및 축조공사
안말 태흥농원-마을주택간
배수지 및 돌망태 설치 공사

장평제 하도준설 및 정비사업

백운 마을상수도 배수지 개량공사

백운면 원애련 소규모 급수시설 개량공사

안락~가신간 도로확·포장공사

예천 양수발전소 상부지

터널굴착 및 축조 공사

운학도로 게비온 설치공사

김포장기 3블럭 더원아파트 신축공사

김포장기 견본주택 부지조성공사

예비군훈련장 주차장 포장공사

미평동미평고등학교주변금수관부설공사

봉양읍장평1리봉양역수해복구공사

남천10통보도정비공사

시내일원 불량도로 덧씌위기공사

Prequalification Statement

신월리 동산말 세천 수해복구공사

남양주 도시계획도로중 1-13호선개설공사

충주첨단지방산업단지조성공사상수도공사

건설공사 시공실적 현황 ②

김포장기 6블럭 더원아파트 신축공사

2006 시내일원 불량맨홀 정비공사

청송양수발전소 1,2호기 토건공사 중

수압터널 작업터널 (W/A #1)축조공사

청송양수발전소 1,2호기 토건공사 중

상부댐 방류설비공사

청송양수발전소 1,2호기 토건공사 중

진입터널 입구부 마감공사



순번 공사착공  공사준공 발주및원도급자

53 09. 03. 12 09. 05. 10 충청북도도로관리사업소

54 09. 03. 30 09. 07. 28
충청북도도로관리사업소

충주지소

55 09. 05. 06 09. 06. 12 제천시상수도사업관리자

56 09. 06. 08 09. 09. 15 제천시

57 09. 08. 15 10. 05. 31 동양메이저㈜건설

58 09. 10. 27 09. 12. 05 제천시

59 09. 10. 28 10. 09. 14
충청북도청

/대림산업㈜

60 09. 12. 03 10. 05. 20 제천시

61 10. 03. 11 10. 06. 09 제천시

62 10. 03. 17 10. 05. 14 제천시

63 11. 03. 02 11. 05. 06 제천시

64 11. 03. 19 11. 06. 22 제천시 수도사업소

65 11. 04. 05 13. 09. 30
울산하버브릿지㈜

/현대건설㈜

66 11. 04. 25 11. 06. 27 제천시

67 11. 05. 03 11. 06. 29 제천시 청풍면사무소

68 11. 06. 13 11. 07. 26 제천시

69 11. 08. 11 11. 12. 31
대한석탄공사

도계광업소

70 11. 09. 23 11. 11. 21 충주국도관리사업소

71 11. 09. 28 11. 10. 31 제천소방서

72 12. 01. 01 12. 05. 24
대한석탄공사

도계광업소

73 12. 03. 15 12. 04. 27 제천시청

74 12. 04. 27 12. 08. 06 제천시 청풍면사무소

75 12. 05. 14 12. 08. 22 제천시청

76 12. 05. 17 12. 05. 25 제천시청

77 12. 07. 04 12. 12. 28
대한석탄공사

장성광업소

78 12. 09. 03 12. 12. 11 제천시청

Prequalification Statement

울산대교 중 터널식 앵커리지공사

시청사 주차장 조성공사

청풍면 물태리 보건지소 주변
배수로 정비공사

건설공사 시공실적 현황 ③

위험도로 선형개량 및 추가공사

의림지주변 자전거도로 재정비공사

동이도로 덧씌우기공사

마즈막재 도로 보수공사

백합오피스텔앞 민원해소사업

괴곡리 세천 정비공사

홍광초등학교뒤 배수관 시설공사

삼척 신광산 개발공사 현장
수항확공 및 저광조 시설공사

덕산 도기리 암반관정 이용시설공사

두학동 상풍마을 급수구역 확대공사

2012년 농업용지하수개발이용시설
사후관리공사(남부)

산곡동 (중터) 배수로 정비공사

상부 통기수갱 보강공사

국도5호선 단양-제천 등 4개노선
소파보수공사

제천소방서 청사 아스콘 포장공사

㈜ 성 풍 건 설

드림스타트센터 옥상 방수공사

2수갱측벽보강공사

청풍면 도곡리
농업용지하수개발이용시설 공사

공        사        명

상부 통기수갱 보강 2차공사

입석-장곡간 아스콘 덧씌우기 공사

청풍면 후산리 소규모수도시설 정비공사

봉양읍 미당2리 마을안길 정비공사

공전 공전뜰 용수로 정비공사



순번 공사착공  공사준공 발주및원도급자

79 12. 10. 16 12. 11. 27 충청북도제천교육지원청

80 12. 10. 26 15. 08. 20
한국도로공사

/두산중공업㈜

81 12. 10. 29 시공 중
한국서부발전㈜

/㈜대우건설

82 12. 11. 01 13. 06. 10 제천동중학교

83 12. 12. 05 시공 중
한국도로공사

/㈜대우건설

84 13. 03. 07 14. 10. 31
한국서부발전㈜

/㈜대우건설

85 13. 03. 23 13. 09. 30
예천양수발전소

/ 대림산업㈜

86 13. 03. 25 13. 05. 14 증평군청

87 13. 04. 11 13. 06. 21 제천시청

88 13. 04. 16 13. 10. 23 제천시청

89 13. 04. 22 13. 05. 24 왕미초등학교

90 13. 06. 10 14. 11. 30 삼성물산㈜

91 13. 06. 14 13. 12. 13
대한석탄공사

장성광업소

92 13. 06. 29 13. 07. 18
예천양수발전소

/ 대림산업㈜

93 13. 07. 22 13. 09. 24 제천시청

94 13. 10. 02 13. 11. 20 보은국토관리사무소

95 13. 11. 04 시공 중
인천광역시종합건설본부

/(주)포스코건설

96 13. 12. 06 시공 중
영천상주고속도로㈜

/대림산업㈜

97 14. 03. 12 14. 04. 08 제천시·교통경리관

98 14. 03. 26 14. 07. 30 제천시청

99 14. 04. 02 14. 06. 13 제천시청

100 14. 05. 24 15. 08. 20
한국서부발전㈜

/㈜대우건설

101 14. 05. 29 14. 06. 30 제천시청

102 14. 05. 29 14. 06 .30 제천시청

103 14. 06. 09 15. 07. 25 한덕철광㈜

104 14. 06. 11 14. 08. 19 제천시 송학면사무소

한덕철광㈜ 신예미광업소 제 2수갱 굴하공사

장곡리 마을회관 광장포장공사

㈜ 성 풍 건 설

장락 2통 탑안마을 아스콘 덧씌우기 공사

한수면 상노리 소규모 수도시설 개량공사

장락동 절골 저수지 정비공사

고속국도 제 40호선 충주~제천간 건설공
사 제 4공구(수직구 진입도로공사)

시립·의병도서관 지붕보수공사

기적의 도서관 지붕보수공사

싱가폴 케이블터널 Shaft 및 Adit &

Enlargement Tunnel 천공 용역

2수갱 측벽보강(그-2)

예천양수 상부지 하자보수공사

국도4호선 옥천~영동간 4개소 포장도
보수공사
옹암사거리 지하차도 건설공사
가시설+구조물공
상주~영천고속 1공구 현장 중
토공 및 구조물공사 2구간

청전공원 옆 보도정비공사

제천동중학교 본관 지붕방수공사

고속국도 제60호선 동홍천~양양간 건설공사

제14공구 / 수직갱 설치공사

평택 복합2단계 건설공사
/해수양수 구조물공사

예천양수 상부지 사면보강공사

군도2호선(증평-미암간) 덧씌우기 공사

왕미초등학교 담장설치공사

2013년 농업용지하수개발이용시설
사후관리공사

흑석동 쥐실 저수지 제방 보강공사

Prequalification Statement

건설공사 시공실적 현황 ④

공        사        명

덕산초중 보차도 분리공사

충주제천 고속도로 제4공구

금성터널 수직구 공사

평택 복합2단계 건설공사

/토공 및 구조물 기초 공사



건설공사 시공실적 현황 ⑤

순번 공사착공  공사준공 발주및원도급자

105 14. 09. 25. 14. 12. 05. 충청북도제천교육지원청

106 14. 09. 30. 15. 05. 18.
예천양수발전소

/ 대림산업㈜

107 14. 10. 06. 14. 12. 02. 제천시 송학면사무소

108 14. 10. 30. 14. 11. 27. 제천시청

109 14. 11. 24. 14. 12. 17. 제천시청

110 15. 03. 03. 15. 06. 30. 제천시청

111 15. 05. 18. 15. 11. 03. 제천시 상수도사업관리자

112 15. 07. 23. 15. 08. 21. 제천시 상수도사업관리자

113 15. 08. 03. 15. 12. 23.
한국농어촌공사

충북지역본부

114 15. 10. 12. 15. 12. 16. 제천시청

115 15. 10. 25. 시공 중
부산산성터널㈜

/㈜포스코건설

116 15. 10. 28. 15. 12. 16. 충청북도 제천교육지원청

117 15. 12. 01. 시공 중
한국철도시설공단

/대림산업㈜

118 15. 12. 21. 16. 05. 02. 대한석탄공사 화순광업소

119 16. 03. 17. 시공 중 제천시청

120 16. 03. 28. 16. 05. 26. 제천시청

121 16. 04. 11. 16. 06. 09. 제천시청

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Prequalification Statement

공        사        명

송한2리 마을농로 포장공사

야외음악당 우레탄 방수공사

원서천 하도 준설공사

2015년 농업용 지하수 개발이용시설 사후관리공사

예천양수 지하발전소 유입수 저감공사(토목)

남당초 급식소 지붕방수공사

폐수배출시설 방류수 배관 설치공사

수도시설물 방수 및 보수공사

어용골 저수지 수리시설 보강공사

한방생태숲 화장실 설치공사

산성터널 민간투자사업 건설공사 연직갱공사

화산초 교사주위 포장공사

중앙선 도담~영천 복선전철 제3공구

노반신설 기타공사 중 토공 및 구조물1 공사

복암3사 권양기실 보수공사

백운 운학리 용산골 지하수 (암반과정) 개발공사

장락동 주변 외 1개소 보도정비공사

안보교육관 지붕 방수공사

㈜ 성 풍 건 설



Prequalification Statement

SUNG POONG CONSTRUCTION CO. ,LTD



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

   예천양수발전소 현장 전경



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

예천양수발전소현장 중 조압수조굴착공사

㈜ 성 풍 건 설



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

예천양수발전소현장 중 조압수조굴착공사



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

예천양수발전소현장 중 하부엘보축조공사

㈜ 성 풍 건 설



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

예천양수발전소현장 중 축조공사

㈜ 성 풍 건 설

예천양수발전소현장 중 도수터널굴착공사



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

예천양수발전소현장 중 도수터널굴착공사



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

   예천양수발전소 취수구 굴착공사



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

산외~상북간 능동터널 수직갱공사 

㈜ 성 풍 건 설

수직환기갱 환기탑

공사용 가설삭도 운행(굴삭기 분해 운반)



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

산외~상북간 능동터널 수직갱공사 

확대굴착 Enlargement Machine 하강

확대굴착 면정리 Shotcrete 타설



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

산외~상북간 능동터널 수직갱공사 

스틸 스트럭쳐 설치

공사용 확갱장비 설치



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

청송 양수발전소 상부 조압수조 축조공사

㈜ 성 풍 건 설

상부구조물 SLIP FORM Con,C타설

상부구조물 축조 완공



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

청송 양수발전소 상부 조압수조 축조공사

㈜ 성 풍 건 설

Orifice 및 Elbow Form설치

수직부 라이닝 Con'C 축조공정



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

       청송양수발전소 수압터널 수직부 굴착공사



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

     중앙고속도로 죽령터널 수직환기구 공사

수직환기갱 환기탑 Con'C 타설공정

수직환기갱 환기탑 축조공정



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

      신림S/S 배전 전력구 굴착공사



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

   남양주도시계획도로(중1-13호선)개설공사



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

김포장기지구 택지개발사업 조성공사

토공 중 흙깍기

토공 중 흙쌓기토공 중 흙쌓기



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

김포장기지구 택지개발사업 조성공사

토공 중 흙깍기

토공 중 흙쌓기



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

제천시 상수도 공사



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

㈜ 성 풍 건 설

제천시 상수도 공사



Prequalification Statement

건설공사 시공사진 현황

동홍천-양양간 인제터널 수직갱공사

㈜ 성 풍 건 설

R.B.M 본체 및 기장비

R.B.M 굴착시공



Prequalification Statement

SUNG POONG CONSTRUCTION CO. ,LTD



Prequalification Statement

주  식  회  사  성    풍    건    설

SUNGPOONG CONSTRUCTION CO., LTD.

충청북도 제천시 의림대로 158 3F

전  화  :   (043) 646 - 2350 ~ 1

팩  스  :   (043) 645 - 7350      

회사위치도

㈜ 성 풍 건 설



㈜성풍건설은
철저한 안전관리 실천과

시공품질 향상에
항상 노력하고 있습니다.




